Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Zatacznik nr 4 do SIWZ
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta W dniu .......ccccceeviveienennen, w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin - Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza ul.
Wszystkich Swietych 66 a w Szczecinie, zwanym dalej w tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”,
w imieniu i na rzecz ktérego dziataja:

1 - Dyrektor Centrum w Szczecinie dziatajagcy na podstawie
Upowaznienia Nr .................coeeevensn. Prezydenta Miasta Szczecin z dnia

zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru

oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.:”Termomodernizacja
budynku Placowki Opiekunczo-Wychowawczej przy ul. Wladystawa Broniewskiego 16

w Szczecinie” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 — tekst jednolity), zwanej dalej w tresci niniejszej umowy

,ustawg pzp”.
I. Postanowienia ogolne

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace
na , Termomodernizacji budynku Placowki Opiekunczo-Wychowawczej przy ul.
Wiladystawa Broniewskiego 16 w Szczecinie ”.
1) Roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjag budynku okreslone w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, wykonanej przez: dr inz. arch. HALINA RUTYNA ul
Wyspianskiego 50/1, 70-497 Szczecin wg tytulow:
a) termomodernizacja budynku — Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Broniewskiego 16
w Szczecinie Projekt Budowlano-wykonawczy:
- branza architektoniczna
- branza konstrukcyjna
- instalacja sanitarna
b) przedmiar robot
Ustugi Budowlano-Projektowe mgr inz. Rafat W. Sawicki ul. Ks. Barnima Il Wielkiego
27A/22, Szczecin - wg tytutow:
a) wymiana i regulacja hydrauliczna instalacji c.o. i c.w.u. oraz wymiana instalacji wod.-kan.
- branza sanitarna
b) Specyfikacja Techniczna (ST) Wykonania i Odbioru Robot  ST-S.1 wewnetrzne instalacje
wod-kan. i c.o.
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C) przedmiar roboét

2) Podstawg prawna i techniczng wykonania robét jest decyzja o pozwoleniu na budowe

nr 1199/16 z dnia 08.09.2016r.; Decyzja Prezydenta Miasta Szczecin oraz Decyzja

Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie Nr 1028/2016
z dnia 25 lipca 2016r.

=

o

N =

I1. Przedstawiciel Wykonawcy,
Przedstawiciel Zamawiajacego

§2

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie: ........cocooevvevciiiicinciiennn, nreel. oo,
Funkcje¢ kierownika budowy sprawowat bedzie: ........................... nrtel. ...
posiadajgcy uprawnienia budowlane nr .............. wydane w dniu .................

Zmiana osoby kierownika budowy, ktory zostal zaakceptowany przez Zamawiajgcego do

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastgpowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemna

zgoda Zamawiajacego. Proponowana osoba musi spetnia¢ wymagania opisane w SIWZ.

Inspektorzy nadzoru i koordynator dziatajag w imieniu Zamawiajacego.

Przedstawicielem Zamawiajacego - Koordynatorem bedzie: ................... ,nrtel. ..............
Zamawiajacy okre$la, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby wykonujace czynno$ci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym
operatorzy sprze¢tu lub osoby wykonujace prace fizyczne, jezeli wykonywanie tych czynnos$ci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z pdézniejszymi zmianami).

. Obowigzek okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazdej

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia zobowiazujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore wykonuja czynnosci
wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Wykonawca w ciaggu 5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0sob, ktore realizuja przedmiot umowy wraz z o§wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie
umowy 0 prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej
Zamawiajacemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana
0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany w terminie nie dtuzszym
niz 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

§3

Inspektorem nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej bedzie: ..................... nrtel. ............
Inspektorem nadzoru branzy sanitarnej bedzie: ................ooiiiinnn nrtel. ...

§4

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 zgodnie
z dokumentacja projektowa, postanowieniami umowy, STWIOR, obowigzujacymi przepisami prawa
oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajacym
poczynionych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§5
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Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) i
dokumentacjg projektowa oraz o$wiadcza, ze nie wnosi do niej uwag i uznaje ja za podstawe do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

I11. Podwykonawcy
§6

1.  Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcoéw, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawic
Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawic
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ zoryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4.  Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawierac¢
w szczegolnosci:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy
(wynagrodzenie kosztorysowe),

3) termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem — harmonogram rob6t musi
by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,

4) terminy odbioru robot — muszg by¢ krotsze lub musza przypadaé na ten sam dzien, co terminy
odbiorow wskazane w umowie z Wykonawca,

5) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot,

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dituzszy niz 7 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w
taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za zakres zlecony Podwykonawcy).

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawieraC postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

3) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lud dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.
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10.

11.

2.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych uméw po§wiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy W sprawie
zamdOwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wickszej
niz 50 000 zt.

Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy okreslone w
ust. 4 niniejszego paragrafu. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 1 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy 1 rozpoczecia prac, za§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie cze$ci robot przez podwykonawcow, na ktorych
nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienng
interpretacj¢ zapisOw umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub
jego reprezentanci na budowie powezma wiedz¢ o innych uczestnikach robot budowlanych.

IV. Prawa i obowiazki stron umowy

§7

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SIWZ do obowigzkéw Zamawiajacego
nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 7 dni liczac od daty podpisania

niniejszej umowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy,

3) dokonanie odbioréw czg¢$ciowych i koncowego robot.
W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenia Zamawiajgcemu W dniu podpisania niniejszej umowy:

a) oswiadczen o podjeciu obowigzkow Kierownika budowy i Kierownikow robot,

b) po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zaswiadczen o przynaleznosci
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacych wpis 0sob, o ktérych mowa
w ust. 2 pkt 1 lit a niniejszego paragrafu na liste cztonkéw tej izby oraz potwierdzonych
,»Za zgodnos¢ z oryginatem” kopii uprawnien budowlanych dla tych osob,

2) dostarczenia w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy:

a) szczegdlowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy czym harmonogram musi
zawiera¢ grupy robot i ich warto$ci wyszczegolnione zgodnie z wyliczeniem w kosztorysie
ofertowym. Grupy robot powinny byé podzielone na elementy w taki sposéb aby
mozliwe bylo rozliczanie za zakonczone elementy robdt (tzn. zaplata bedzie
nastepowacé tylko za zakonczone elementy robét). Na uzasadniony wniosek Wykonawcy
harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

b) kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej z podzialem na branze i zestawieniem
kosztow materiatow i sprzetu,

c) projektu organizacji placu budowy,

d) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

3) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego placu budowy,
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4) zapewnienia ochrony mienia i ochrony ppoz. znajdujgcego sie na placu budowy;

5) oznaczenia terenu budowy, odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia
robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, w tym ustawienia tablicy informacyjnej
budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.),

7) budowy zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wlasnych wraz z zabezpieczeniem
dostawy mediow niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczysto$ci) i ponoszenie kosztow zuzycia wody i energii
elektrycznej,

8) zapewnienia ochrony placu budowy,

9) magazynowania i zabezpieczenia, we wlasnym zakresie i na wilasny koszt, materiatow i
urzadzen znajdujacych si¢ na placu budowy,

10) zapewnienia ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegolnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

11) utrzymania porzadku na terenie budowy oraz w pomieszczeniach przyleglych w czasie
realizacji inwestycji,

12) umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania robot budowlanych pracownikom organow
panstwowych, Uzytkownikowi, Inspektorowi i Zamawiajacemu, celem dokonania inspekcji
budowy, zgodnie z zakresem zadan okreslonych aktami prawnymi oraz do udost¢pniania im
danych i informacji okreslonych prawem,

13) stosowania materiatdéw odpowiadajacych wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, okreslonym w Ustawie Prawo Budowlane,

14) uzyskania zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez
branzowych Inspektoréw nadzoru oraz przekazywanie Inspektorom na biezaco: certyfikatow
na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodno$ci wyrobdéw z polska lub europejskg norma,
aprobat technicznych — dla tych materiatdéw oraz gwarancji producentow dla zamontowanych
urzadzen i sprzetu,

15) przeprowadzenia prob, pomiaréw, sprawdzen i odbiorow przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, na wiasny koszt,

16) zgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

17) wykonania na wiasny koszt odkrywki elementow robdt budzacych watpliwo$é w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgloszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem,

18) usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. po zakonczeniu
robot,

19) udziatu w naradach na budowie,

20) przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepisow prawnych wynikajacych z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z p6zn. zm. — tekst
jednolity) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn.
zm). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiazek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych wszystkich odpadow do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy,

21) dostarczenia Zamawiajgcemu, po zakonczeniu robot (nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych
po zgltoszeniu robot do odbioru), dokumentacji odbiorowej, a w tym:

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo budowlane:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;
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b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej - 2 egz. oraz w formie elektronicznej - 2
egz. plyty CD, w formacie PDF), z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy i
kierownikow robdt branzowych nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji projektowej (jezeli takie wystapia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem
przez projektantéw i inspektoréw nadzoru;

¢) protokotéw odbioréw technicznych (oryginaty);

d) protokotow prob, badan i sprawdzen ( oryginaty);

e) oryginatu dziennika budowy,

f) deklaracji wiasciwosci uzytkowych, atestow, deklaracji zgodnos$ci z obowiazujacymi normami
— dla materialow wbudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, oraz gwarancji na
zamontowane urzadzenia.

g) sporzadzenie tabelarycznego zestawienia wykonanych elementow z podzialem na rodzaje
robot i z wykazem wyposazenia — w celu sporzadzenia dokumentow OT.

3.  Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca Ilub
podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace wszystkie osoby wykonujace
czynnosci podczas realizacji zamowienia w sytuacji, gdy wykonywanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.).

4. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust.3, powinno trwaé przez calty okres realizacji zamowienia.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob, o ktorych mowa w ust. 3. W przypadku
braku zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osob, o ktérych mowa w ust. 3 lub nie
przedstawienia dowodow potwierdzajacych ich zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona
kara umowna okre$lona w § 15 niniejszej umowy.

V. Termin wykonania, odbiér kencowy i przekazanie
do eksploatacji przedmiotu umowy

§8

Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalajg na 260 dni kalendarzowych od dnia
przekazania terenu budowy.

Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.1 niniejszego paragrafu
strony niniejszej umowy uznaja wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu
realizacji robot budowlanych, potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru poszczegdlnych branz i
Koordynatora oraz pisemne powiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu roboét w terminie,
podpisane przez Wykonawce.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie zakres robot okreslony w niniejszej umowie, SIWZ oraz
dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego 1 protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Uzytkownikowi,
wskazanemu przez Zamawiajacego.

V1. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9

Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarow
rzeczywiscie wykonanych ilosci robot oraz cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych ustalonych wedlug zasad opisanych w § 17 ust. 4
niniejszej umowy.

Strona 6 z 14



10.

Wynagrodzenie zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy, wynosi (lacznie z podatkiem VAT)
............................. zk(stownie: 0 1100)
i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy.

Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty bezposrednie i
posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego i prawidtowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym
podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje
o przedmiocie zamowienia, a szczegdlnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej
umowie oraz SIWZ.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszelkie roboty, ktorych rozmiarow i kosztow nie
mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu
umozliwienia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

Nie przewiduje si¢ zaliczek na poczet wydatkéw Wykonawcy, zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy.

VI1I. Warunki platno$ci
§ 10

Podstawa =zaptaty beda faktury przejsciowe i koncowa wystawiane przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Podstawa zaptaty beda faktury przejsciowe i koncowa wystawiane przez
Wykonawce Zamawiajacemu, przy czym wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10 %
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. Zamawiajacy przewiduje ptatnosci w
kwartalnych okresach rozliczeniowych, zgodnie z harmonogramem Wykonawcy.

Podstawa do wystawienia faktury przejsciowej bedzie protokot czesciowego odbioru

wykonanych robot podpisany przez kierownika budowy, sprawdzony i zaakceptowany przez

Zamawiajacego. Do kazdej faktury przejsciowej dotaczony bedzie obmiar robot oraz dokumenty

potwierdzajace jako$¢ wykonanych robdt (certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci itp.),

wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robdt. Faktury przej$ciowe beda
wystawiane nie czgsciej niz raz w miesigcu.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez Zamawiajacego protokot

koncowego odbioru robdt podpisany przez Wykonawce. Integralng czgs¢ protokotu odbioru

koncowego stanowi¢ bedzie dokumentacja odbiorowa.

Termin ptatnosci faktury koncowej wynosi do 21 dni, liczac od daty przyjecia przez

Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany

w fakturze VAT.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Platnosci realizowane bedg na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowo - terminowego.
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet wydatkow
Wykonawcy, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platno$¢ faktury - w cato$ci lub
w cze$ci - w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przyshuguja odsetki z tytutu
op6znienia w zaplacie.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, warunkiem wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda
przedstawione Zamawiajagcemu, jako zalgczniki do faktury VAT:

1) protokoty odbioru czeSciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym bedg wyszczegdlnione

wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow;
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12.

13.
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.

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego;

3) w przypadku kazdej faktury przejsciowej oraz koncowej potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginatlem kopie przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie
oswiadczen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z ptatno$ciami
wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcoéw, wylacznie za zgoda
Zamawiajacego,

4) potwierdzenia oraz o$wiadczenia okreslone w pkt 3 niniejszego paragrafu nie sg wymagane w
przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo zgodnego o$wiadczenia Wykonawcy |

Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie

z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty

budowlane lub przedtozonymi Zamawiajgcemu umowami o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. 11 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11. Termin zgtaszania uwag — 8 dni od
daty dorgczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.13, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobg trzecig.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o zmianie konta
bankowego, numeru NIP i REGON.

VIIl. Rekojmia za wady

§ 12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez
............... miesigcy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ............. liczac od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot.

Strona 8 z 14



w

n

Okres rekojmi rozpoczyna sie z dniem przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.
Warunki gwarancji stanowia zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

IX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 13

Wykonawca wniost Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie

t]. W WYSOKOSCI: vevernrnnreeranernnnns (stownie ztotych: ... ),

do momentu podpisania niniejszej umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdoci w terminie 30 dni od dnia
przekazania przedmiotu umowy do eksploataciji,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krotszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy do
eksploatacji,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu. W przypadku

przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy, anizeli

terminy wynikajagce z ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca, przed dokonaniem 2z

Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania

zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy,

pokrywat si¢ z terminem wynikajacym z ust. 5 niniejszej umowy i przedtozenia Zamawiajacemu

dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.

X. Ubezpieczenie
§ 14

1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢, przed podpisaniem niniejszej umowy, do
momentu jej podpisania, polis¢ ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk — CAR (sekcja |
— ubezpieczenie mienia) dla zadania pn.: , Termomodernizacja budynku Placowki
Opiekunczo-Wychowawczej przy ul. Wiadystawa Broniewskiego 16 w Szczecinie™”, z suma
ubezpieczenia do pelnej wysokosci wartoéci kontraktu, z okresem ubezpieczenia na czas
realizacji inwestycji, z rozszerzeniem o:

1) szkody powstate wskutek btedow projektowych oraz

2) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstate w okresie 36 miesigcy
po dokonaniu odbioru inwestycji.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢, przed podpisaniem niniejszej umowy, do
momentu jej podpisania, polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz
z odpowiedzialnoscig za podwykonawcoOw za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone
przez Wykonawce lub podwykonawcoOw wtrakcie realizacji dla zadania pn.:
»lermomodernizacja budynku Placéwki Opiekunczo-Wychowawczej przy ul. Wiadystawa
Broniewskiego 16 w Szczecinie™”, powstate w zwigzku zrealizacja zadania okres$lonego
w kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 500 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia, zrozszerzeniem o szkody wyrzadzone pracownikom
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Ubezpieczonych powstate w nastepstwie wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej nie
mniejszej niz 700 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udzialow wilasnych i franszyz do peilnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub
likwidacji zaistnialej szkody.

4. Wymobg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spelniony, jesli Wykonawca
przedtozy w terminie wskazanym w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu polis¢ ubezpieczenia budowy
od wszystkich ryzyk — CAR oraz polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z
zakresem realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia na pelny okres realizowanej
inwestycji, wraz z potwierdzeniem optaty sktadki w petnej wysokosci.

5. W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polis, 0
ktorych mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu bytby krotszy, anizeli przedtuzony okres
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, przed dokonaniem z Zamawiajacy takiej zmiany
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu polis
obowiazujacych na okres wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z uzgadnianym
terminem jej zakonczenia.

XI. Kary umowne
§ 15

1. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8. ust. 1 niniejszej umowy
W Wysokosci ............... zt (stownie ztotych: ... ) za kazdy
dzien zwloki.

2) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie r¢kojmi za
wady w wysokosci 500 zt (stownie ztotych: piecset ztotych) za kazdy dzien zwloki, liczone
od dnia w ktorym minat termin wyznaczony przez Zamawiajacego;

3) za odstagpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

4) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

5) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z zapisami § 6 niniejszej umowy, w wysokosci 5 000,00
7} za kazde zdarzenie,

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie,

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za kazde
zdarzenie,

8) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokos$ci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie,

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

3. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opoéznienia lub zwloki, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia lub zwloki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opoznienia lub zwtoki - w tym dniu,

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia lub zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych
dni.
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4. W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
w protokole koncowym odbioru robdt i przekazania do eksploatacji lub w okresie rekojmi
za wady, Wykonawca wyraza zgod¢ na usunigcie wad lub usterek na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przystugujacych mu
naleznosci.

6. W przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawce lub Podwykonawce, przy realizacji
zamoOwienia, osOb na umowg o prace, w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby
czynnosci polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia, na wezwanie
Zamawiajgcego, dowodow potwierdzajacych zatrudnienie tych osob, Wykonawcy
zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 5 000,00 zt za kazdg niezatrudniong osobg
lub kazdy przypadek nie przedstawienia dowodow, o ktorych mowa w § 7.

XI1. Rozwigzanie umowy, odstgpienie od umowy
§ 16

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo jednostronnego rozwigzania umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w nastgpujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robodt albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, zlozonego na pis§mie;

2) gdy Wykonawca opodznia si¢ badZz pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegdlnych prac w
Sposob zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;

3) gdy Wykonawca op6znia si¢ z rozpocze¢ciem robot dtuzej niz 7 dni;

4) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestal realizacji robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 2 tygodnie;

5) wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10
ust. 10 niniejszej umowy;

6) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w
art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp — jezeli w terminie 7 dni od dnia, w ktorym
Wykonawca utracit mozliwosc¢ realizacji zamoéwienia przy udziale Podwykonawcy,
Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia lub
Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,

o ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp.

3. Zardéwno rozwigzanie umowy jak i odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W  przypadku rozwigzania umowy lub  odstgpienia od umowy, Wykonawce

1 Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 10 dni od dnia ztoZenia o$wiadczenia o rozwigzania umowy lub odstapienia od
umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedltug stanu na dzien rozwigzania umowy lub odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swoj
koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 2, kiedy przedmiotowe koszty poniesie
Zamawiajacy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn okreslonych w ust. 2 niniejszego
paragrafu, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,
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4) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 10 dni, usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

XI11. Zmiana umowy
§ 17

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ na podstawie art. 144 ustawy pzp.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy w stosunku do tresci oferty, polegajacych na:

1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia;

4) zmianie kierownika budowy, o ktorym mowa w § 2 ust 2 niniejszej umowy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nast¢pujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego lub robot zamiennych, ktore beda
miaty wplyw na przedluzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

2) wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania robot
przez Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, nastagpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawece;

3) wystapig szczegolne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych zgodnie =z technologiag przewidziang w dokumentacji projektowej
i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych.
Wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie rownowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Na
te okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi IK i
przedstawiciel Zamawiajacego.

4) wystapig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektow
czy elementow instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robot przez
poprzednich wykonawcow, 1 bedzie to mialo wplyw na harmonogram i termin wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.

Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢, w nastepujacych przypadkach:

1) w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, ograniczeniem zakresu robot lub
wprowadzeniem robdt zamiennych.

Wykonawca wykona wycene robdt wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robot

oraz robdt zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa, przy

zastosowaniu nastepujacych nosnikow cenotworczych wskazanych w  dostgpnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia
kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego):

stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

— koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — srednie dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

— zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — srednie dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

— ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (tacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane
wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialow i1 sprzetu
zostang przyjete na podstawie ogodlnie dostepnych katalogow, w tym réwniez cen
dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

— naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

W przypadku robot dla ktérych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem

ofertowym.

2) wystapi konieczno$¢ wykonania robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej, a nie
ujetych w pozycjach przedmiaréw robot dostarczonych przez Zamawiajacego. Na te roboty
zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych w pkt 1
niniejszego ustepu;
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3) wystapi konieczno$¢ wykonania robot naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie
wykonanych robot przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku pozycji
i cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, zostang ustalone nowe pozycje i ceny
jednostkowe wedhug zasad okreslonych w pkt 1 niniejszego ustgpu;

4) ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane;

5) w toku wykonywania rob6t zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia prac, ktore ilo§ciowo beda
wykracza¢ poza ilo$¢ opisang w przedmiarze robot sporzadzonym przez Zamawiajacego,
Wykonawca moze zada¢ podwyzszonego wynagrodzenia w oparciu o art. 630 k.c.

Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktorych warto$¢ nie zmienia

wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 9 ust. 2 niniejszej umowy, nastgpi na zasadach

wskazanych w ust. 4 pkt. 1 niniejszego paragrafu.

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia §wiadczenia, w tym zmiany technologiczne,

w szczegolnosci jezeli nastapi(a):

1) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

2) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

3) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostepnos¢ materiatow
lub technologii (np. zaprzestania produkcii).

Zmiany wskazane w pkt 3 bgda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie

przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia

wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej zwickszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazanych w pkt od 1 do 3 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu.

Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3, 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu nastapi aneksem do

niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez

Zamawiajgcego.

Zmiana polegajaca na zmianie Kierownika budowy nastepowaé¢ moze na wniosek Wykonawcy,

za pisemng zgoda Zamawiajacego. Osoba proponowana na to stanowisko musi spelniaé

wymagania opisane w SIWZ. Wprowadzenie tej zmiany nastgpi anecksem do niniejszej umowy.

W  przypadku, gdy Wykonawca wystapi Zz inicjatywa zmiany albo rezygnacji

z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art.

26 ust. 2b ustawy pzp w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze

proponowany inny Podwykonawca spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w

trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia lub Wykonawca wykaze, iz samodzielnie spehnia

te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarbwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac pisemny

wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez wlasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

Niniejsza umowa stanowi informacje¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia

2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 — tekst jednolity) i

podlega udostepnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okre$lonych w ww.

ustawie.

Integralng cz¢$¢ umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne

powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Umowe wraz z zalacznikiem sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa

egzemplarze dla kazdej ze Stron niniejszej umowy.
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XI11. Postanowienia koncowe
§18

1. Integralng czg$¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia 1 oferta
Wykonawcy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp

w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy pzp, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania

o udzielenie zamoéwienia lub Wykonawca wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

3. W sprawach nie uregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien
Publicznych.

4. Sprawy sporne beda rozstrzygane przez wlasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.

5. Niniejsza umowa stanowi informacje publiczna w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001
r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 — tekst jednolity) i podlega
udostgpnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okreslonych w ww. ustawie.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden

dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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